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2.  Omfang 
 
2.1. Generelt 
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskre-
vet i arbejdsbeskrivelsen og vist på tegningerne. 
 
Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten 
anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 
 
2.2. Bygningsdele 
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørel-
se af bygningsdelene. 
Arbejdet ”Etablering og drift af byggeplads” omfatter midlertidige foranstaltninger under byggeriets 
udførelse. 
 
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 
• Foto af byggeplads ved opstart. 
• Gulvafdækning. 
• Støvvægge. 
• Byggepladsindhegning. 
• Interimslukning - vindueshuller. 
• Interimslukning - dørhuller. 
• Fyraftenseftersyn / brandvagt. 
• Byggepladsskiltning. 
• Afskærmning/ afspærring omkr. bygninger. 
• Færdselsarealer: 

• Stålkøreplader. 
• Grusbelægning. 
• Flisebelægning. 
• Skoveje. 

• Interimstrapper og gangbroer. 
• Rækværk. 
• Belysning: 

• Lysmaster. 
• Lyskæder. 

• Vejrligsforanstaltninger: 
• Snerydning / afisning. 
• Grusning / saltning. 
• Vintermåtter. 
• Presenninger. 
• Varmeblæsere. 
• Varmeovn. 
• Affugtere. 

• Oprydning og renhold: 
• Indledende oprydning og rengøring. 
• Renhold og støvsugning. 
• Slutrengøring og oprydning. 

• Skurby: 
• Mandskabsskure. 
• Møde- og kontorskur for byggeleder. 

• Oplagsplads. 
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• Affaldscontainere og husholdningsaffald. 
• Forbindingskasse mv. 
• Brandslukningsudstyr. 
• Tekniske hjælpemidler: 

• Kran. 
• Stigehejs. 
• Byggeelevator. 
• Stillads. 
• Totaloverdækning. 

• Vandforsyning - byggevand. 
• Tapsteder og afløb. 
• Vandmåler. 

• El-forsyning - byggestrøm: 
• Byggepladstavler. 
• El-måler. 

• Nødtelefon. 
 
Såfremt entreprenøren ikke mener, at de foreskrevne ydelser er tilstrækkelige til at opfylde gæl-
dende regler og anvisninger fra offentlige myndigheder, skal der omgående rettes henvendelse til 
byggeledelsen. 
 
Følgende dele, der leveres af bygherren/anden entreprenør, monteres /vedligeholdes under dette 
arbejde: 
• FBT afsætter hovedlinier og kotefikspunkter. 
• "udfyld" 
 
Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres anden entreprenør: 
• VVS entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning / afbrydning af vand til mandskabsskure / 

byggelederskur. 
• EL entreprenør leverer følgende ydelser: tilslutning/ afbrydning af el til mandskabsskure / byg-

gelederskur / tekniske hjælpemidler. 
• "udfyld" entreprenør forestår interimslukning i perioden - se udbudstidsplan. 
• "udfyld" 
 
 
 
2.3. Projektering 
 
 
2.4. Byggeplads 
Byggepladsen overtages som den foreligger ved besigtigelsen og skal retableres efter byggeriets 
afslutning. 
 
2.5. Sikkerhed og sundhed 
Krav der følger af Plan for sikkerhed og sundhed er gældende umiddelbart fra påbegyndelsen af 
arbejdet. 
 
2.6. Omgivende miljø 
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2.7. Kvalitetsstyring 
 
2.7.1. Generelt 
 
 
2.7.2. Kvalitetsdokumentation 
Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal 
entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekon-
trol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan 
anførte kontroller. 
 
Entreprenøren skal levere følgende dokumentation: 
Dokumentation for dimensionering og hovedgeometri af stillads (beregning) afleveres til byggele-
delsen før arbejdet påbegyndelse. 
• "udfyld" 
 
”Her beskrives krav til dokumentation for periodiske kontroller samt dokumentation for godkendelse 
af arbejder der kræver myndighedsgodkendelse f.eks.”: 
• Elevator (lovpligtige godkendelse / eftersyn) 
• Installationer f.eks. dokumentation for godkendelse fra myndigheder (lovpligtige eftersyn) 
• Affald (dokumentation for korrekt håndtering - modtagekontrol). 
• "udfyld" 
 
 
2.7.3. D&V-dokumentation 
 
 
2.8. Arbejdets planlægning 
Entreprenøren udarbejder og afleverer aktivitets- og arbejdsplan samt leveranceplan, der sikrer en 
rettidig levering på byggepladsen af bl.a. tekniske hjælpemidler (stillads), forsyninger (el, vand mv.) 
etc. 
 
Byggepladsentreprenøren skal indarbejde terminer fra udbudstidsplan i sin aktivitets og arbejds-
plan samt leveranceplan, således at planlagte aktiviteter kan gennemføres. 
 
”Her beskrives krav om deltagelse i møder herunder sikkerhedsmøder” 
"udfyld" 
 
Arbejdsdokumenter 
• Stilladsberegninger 
• "udfyld" 
 
Midlertidige påvirkninger 
"udfyld" 
 
2.9. Prøver 
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3.  Generelle specifikationer 
 
3.1. Referencer 
• AT-bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994. Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpe-

midler. Bekendtgørelse ændret ved BEK nr. 699 af 7. august 1995 og BEK nr. 831 af 27. no-
vember 1998. 

• AT-bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om anvendelse af tekniske hjælpemidler (Stilladsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse ændret 
ved. BEK nr. 832 af 27. november 1998. 

• AT-bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992. Indretning af skurvogne og lignende. 
• AT-bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997. Bekendtgørelse om indretning af elevatorer 

m.v. 
• AT-bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejds-

steder. 
• AT-bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992. Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. 
• AT-meddelelse nr. 1.04.1 af januar 1998. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge og 

anlægspladser m.v. 
• AT-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995. Måling af belysning på adgangsveje, transportvej og 

færdselsarealer på byggepladser. 
• Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægs-

arbejder i vinterperioden. 
• Vejledning om vinterbyggeri. Boligministeriet. Bygge- og Boligstyrelsen, oktober 1995. 
• Branchevejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen fra august 2001 (BAR). 
 
 
 
3.1.1. Normer og standarder 
Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for 
arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt tegninger. 
 
De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, 
hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen. 
• "udfyld" 
• "udfyld" 
 
 
3.1.2. Anvisninger 
Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, 
sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte an-
befalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav. 
• "udfyld" 
• "udfyld" 
 
 
3.2. Materialer og produkter 
Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produkt-
certifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. 
 
Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærk-
ninger til dokumentationen foreligger: 
• "udfyld" 
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• "udfyld" 
 
I projektmaterialet kan materialer og produkter være anført med ”som produktnavn(-e) eller dermed 
ligestillet”. Dette er udtryk for et bestemt kvalitetsniveau, og entreprenøren kan efter eget valg leve-
re et tilsvarende produkt med samme kvalitet af andet fabrikat, jf. BSB pkt. 2.10.5. 
 
"udfyld" 
 
3.3. Udførelse 
 
 
3.4. Kontrol 
Nedenstående udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan. 
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3.5. Relationer til andre arbejder 
 
 
3.6. Arbejdsmiljø 
Entreprenøren fører løbende kontrol med at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. 
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4.  Bygningsdelsbeskrivelser 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4. 00. (--) "udfyld" 
FOTO AF BYGGEPLADS VED OPSTART 
 
• Omfang og lokalisering 
Fotodokumentation af byggepladsarealer mv. ved opstart.  
 
• Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
• Udførelse 
Entreprenøren gennemgår byggepladsarealerne før byggeriets opstart i samarbejde med byggele-
delsen. Entreprenøren foretager digital fotoregistrering af bygninger, vej- og belægningsarealer, 
beplantning mv. omkring og i byggeområdet herunder eventuelle skader. 
Registrering skal afleveres til FBT på cd-rom ved første byggemøde. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4. 00 (--)"udfyld" 
GULVAFDÆKNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, vedligehold og fjernelse af afdækning. 
Afdækning af gulvbelægninger, rum: "udfyld", "udfyld", "udfyld" 
Afdækning af trapper, rum: "udfyld", "udfyld", "udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Armeret og skridsikker (slidstærk) folie. 
Plader skal være som masonite i tykkelsen 3 mm. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Gulve afdækkes ved byggeriets opstart. Folie/ plader tapes indbyrdes og til omgivende bygnings-
dele. 
 
B:  Vedligehold 
Afdækning efterses hver uge i "udfyld" uger. Skader udbedres og løs afdækning fastgøres. Defekt 
eller hullet afdækning udskiftes. 
 
C: Fjernelse 
Afdækning fjernes. Alle spor af tape skal fjernes. 
Tidspunkt for fjernelse aftales med byggeledelsen 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4. 00 (--)"udfyld" 
STØVVÆGGE 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, vedligehold og nedtagning af støvvægge. 
Støvvægge, rum "udfyld", "udfyld", "udfyld". 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. 
Krydsfinerplader skal være i tykkelsen 16 mm. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Støvvægge udføres af 1 lag armeret "udfyld" eller "udfyld" på rammer af lægter. Der fuges/ tapes 
mellem lægter og omgivende bygningsdele. Samlinger i krydsfinerplader fuges/ tapes. 
 
B:  Vedligehold 
Støvvægge efterses hver dag "udfyld" og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme dag, 
som skader registreres. 
Støvvægge vedligeholdes, løs plastfolie fastgøres, defekt plastfolie udskiftes, fugning/tapning ef-
tergås. 
 
C: Nedtagning 
Støvvægge fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Fuge-
masse afrenses. 
 
Tidspunkt for etablering og for fjernelse af støvvægge aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4. 00 (--)"udfyld" 
BYGGEPLADSINDHEGNING 
 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, flytning, vedligehold og fjernelse af byggepladshegn. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", Byggepladstegning. 
 
Materialer og produkter 
Hegn udføres af "udfyld" i højde "udfyld" 
"udfyld" 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
"udfyld" 
 
B:  Flytning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
"udfyld" 
 
D: Fjernelse 
"udfyld" 
 
Tidspunkt for etablering og fjernelse aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
INTERIMSLUKNING AF VINDUESHULLER 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af vindueshuller i rum: "udfyld", "udfyld", 
"udfyld". 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", facadetegning 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Plastfolie skal være armeret, transparent, i tykkelse 0,2 mm. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Vindueshuller lukkes med plastfolie, monteret på lægter. 
"udfyld" 
 
B:  Vedligehold 
Interimslukninger efterses hver dag i "udfyld" og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme 
dag, som skader registreres. 
Interimslukninger vedligeholdes herunder fastgøres løs plastfolie, defekt plastfolie udskiftes og løse 
lægter fastgøres. 
 
C: Nedtagning 
Interimslukninger fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. 
Nedtagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente vinduespartier. 
 
Tidspunkt for etablering og nedtagning af interimslukninger aftales med byggeledelsen.  
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
INTERIMSLUKNINGER AF DØRHULLER 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, vedligehold og nedtagning af interimslukning af dørhuller i rum: "udfyld", "udfyld", 
"udfyld". 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
Tegning "udfyld", facadetegning. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Krydsfiner skal være vandfast krydsfiner i tykkelse 16 mm. 
Lægter skal være som taglægter, 38x56 mm. 
Døre skal være aflåselige med hængelåse – "udfyld", selvlukkende og kunne fastholdes i åben 
stilling med gliphager. 
Interimscylindere – "udfyld". 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Der etableres interimsdøre af krydsfinerplader, monteret i karme af lægter. 
Der etableres interimscylindere i eksisterende døre. 
 
B:  Vedligehold 
Interimsdøre efterses hver dag i "udfyld" uger og skader udbedres inden arbejdstids ophør samme 
dag, som skader registreres. 
 
C: Nedtagning 
Interimsdøre fjernes og monteringshuller i bygningsdele efterrepareres herunder pletmaling. Ned-
tagning må påregnes udført løbende i takt med levering af permanente dørpartier. 
 
Tidspunkt for etablering og for fjernelse af interimsdøre aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
FYRAFTENSEFTERSYN / BRANDVAGT 
 
• Omfang og lokalisering 
Fyraftenseftersyn/ brandvagt. 
Alle områder berørt af byggearbejder, oplag af materialer og affald. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Udførelse 
A:  Fyraftenseftersyn 
Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses efter op-
hør af normal arbejdstid. Vinduer lukkes/ sikres med hasper. Døre låses/ interimsdøre låses. Lys 
slukkes. Maskiner/ varmeblæsere/ affugtere tilses. Vandinstallationer tilses/ taphaner lukkes. Byg-
geelevator afbrydes. 
Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. 
Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. 
 
B:  Fyraftenseftersyn, fredede bygninger 
Alle områder berørt af byggearbejder og områder med materialeoplag og affald efterses herunder 
kontrolleres oprydning, at brandfarligt affald samt trykflasker er fjernet, at el-apparater er slukkede, 
døre er lukkede, yderdøre er aflåste, øvrige åbninger er afskærmede, at eventuelle brandalarme-
ringsanlæg og slukningsanlæg er tilsluttet samt at den brandmæssige opdeling af bygningen er 
midlertidigt etableret med egnet materiale bl.a. ved gennembrydninger og -føringer til kabler o.lign. 
Timepris skal inkludere fyraftenseftersyn efter normal arbejdstid. 
Fyraftenseftersyn gennemføres dagligt. 
 
C: Brandvagt 
Alle områder, hvor der er udført ”varmt arbejde”, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse 
af vinkelsliber, varmluftpistol o.lign. efterses i min. 2 timer efter afslutning af det varme arbejde. 
Timepris skal inkludere brandvagt efter normal arbejdstid. 
Brandvagt gennemføres dagligt i perioder, hvor der udføres ”varmt arbejde”. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
BYGGEPLADSSKILTNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Opsætning, vedligehold og nedtagning af skiltning på byggepladsen. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Materialer og produkter 
Henvisningsskilte: 
Skilte udføres af hvid plastplade i dimension ca. 200 x 600 mm. monteret på træ- eller stålstolpe. 
Skiltehøjde over terræn: 800 mm. 
 
Tekst på skilt 1 skal være: 
"udfyld" 
 
Tekst på skilt 2 skal være: 
"udfyld"  
 
Øvrige skilte skal være standard-skilte i dimension min. 20x20 cm. 
 
Udførelse 
Opsætning ved byggeriets start 
”Henvisningsskilte” 
Der opsættes skilte med henvisning til byggepladsen af hensyn til tilkørsel med materiale o.lign. 
samt ved parkeringsplads for håndværkere. 
Skilt 1 placeres på tilkørselsvej til byggepladsen. 
Skilt 2 placeres ved den anviste p-plads for håndværkere. 
 
”Hjelmpåbud” 
Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet. 
 
”Rygeforbud” 
Der opsættes skilte ved adgange til byggeområdet (f.eks. i og ved fredede bygninger). 
 
”Adgangsforbud” 
Der opsættes skilte ved adgange til områder, hvor byggeledelsen efter anmodning fra etablisse-
mentet ikke ønsker adgang for entreprenører. 
Skilte opsættes efter aftale med byggeledelsen. 
 
Vedligehold 
Skilte efterses i byggeperioden og skader udbedres. 
 
Nedtagning 
Skilte nedtages ved byggeriets afslutning eller efter aftale med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4. 00 (--)"udfyld" 
AFSKÆRMNING / AFSPÆRRING 
 
 
• Omfang og lokalisering 
Opsætning, flytning, vedligehold og nedtagning af afskærmning mv. omkring bygninger. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", Byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Skærme af vandfaste krydsfinér-plader i højde "udfyld" (min. 2,4 m) 
 
Udførelse 
A: Opsætning 
"udfyld" 
 
B: Flytning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
"udfyld" 
 
D: Nedtagning 
"udfyld" 
 
Afskærmning opsættes, flyttes og nedtages efter aftale med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
STÅLKØREPLADER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, etablering, omlægning, vedligehold, vejrligssikring og fjernelse af stålplader på eksisterende 
terræn – byggepladsveje og overkørsler. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Stålplader i tykkelse "udfyld" mm. 
Materialer, der medgår til midlertidige belægninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Stålkøreplader udlægges. Pladerne stødes tæt sammen. Plader skal ligge stabilt, lunker og ujævn-
heder i underlag afrettes med stabilt grus. 
 
B:  Omlægning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
Stålkøreplader efterses ugentlig. Forskubbede plader rettes til. Afretning af underlag efterfyldes og 
komprimeres, hvis pladerne ikke ligger stabilt. 
"udfyld" (vejrligssikring) 
 
D: 
Fjernelse 
Stålkøreplader fjernes, hvorefter huller og skader i terræn udbedres. 
 
Etablering og fjernelse af stålplader sker iht. udbudstidsplan eller efter aftale med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
GRUSBELÆGINGER 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af grusbelægninger - byggepladsveje. 
Befæstigelse under skurby, materialeplads, "udfyld" 
Interimsveje for transport af materialer, "udfyld" 
Interimsveje for montagearbejde på facader, "udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Fiberdug som "udfyld" eller dermed ligestillet. 
Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Muld afrømmes og deponeres. 
Der udgraves til 300 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. 
Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse 300 mm. Grus komprime-
res, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. 
 
B:  Omlægning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
"udfyld" 
 
D: Fjernelse 
Mekanisk stabilt grus opgraves og bortkøres. Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld gen-
udlægges, harves, finreguleres og der tilsåes med græs. 
 
Etablering, fjernelse mv. af grusbelægninger aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
FLISEBELÆGNINGER 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af befæstelser af interimsgangstier. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Fiberdug som "udfyld" eller dermed ligestillet. 
Mekanisk stabilt grus, kvalitet II. Materialet må ikke være forurenet af muld, ler eller kridt. 
Afretningsgrus skal være rent og skarpt, kornstørrelse 0-4 mm. 
Betonfliser skal være 50x50 cm. og i tykkelsen 5 cm. Betonfliser kan være brugte, men skal frem-
stå hele, uden knækkede hjørner og uden afskalninger. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Muld afrømmes og deponeres. 
Der udgraves til 200 mm. under terræn. Opgravet jord deponeres. 
Der udlægges fiberdug. Der udlægges mekanisk stabilt grus i tykkelse "udfyld" mm., grus kompri-
meres, afrettes til fald mod omgivende terræn og komprimeres igen. 
Afretningsgrus udlægges. 
Betonfliser udlægges. Fliser skal støde tæt sammen, fugebredde 2-4 mm. Fugesand udkastes og 
belægningen vibreres. 
 
B:  Omlægning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
"udfyld" 
 
D: Fjernelse 
Flisebelægning optages og grus opgraves. 
Deponeret jord genudlægges. Deponeret muld genudlægges, harves og der tilsåes med græs. 
 
Etablering, fjernelse mv. af flisebelægninger aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
SKO-VEJE 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, omlægning, vedligehold og fjernelse af sko-veje. 
Sko-veje fra skurby til bygning "udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele  
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Brædder skal være 28 mm. ru brædder. 
Krydsfinerplader skal være vandfaste og i tykkelsen 22 mm. 
Underlag skal være 2x4” halvtømmer. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Sko-veje udføres af brædder eller krydsfinerplader på underlag af halvtømmer. Bredde af sko-veje 
skal være 1,2 m. Sko-veje skal ligge stabilt og med svagt fald til siden for afvanding. Sko-veje skal 
være skridsikre. 
 
B:  Omlægning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
"udfyld" 
 
D: Fjernelse 
Sko-veje fjernes. Eventuelle skader i underlaget udbedres. 
 
Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
INTERIMSTRAPPER OG GANGBROER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, etablering, flytning, vedligehold og nedtagning af midlertidige trapper og gangbroer. 
Interimstrappe fra terræn til etagedæk "udfyld"  
Interimsgangbro fra "udfyld" til "udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
"udfyld" 
Trapper og gangbroer skal kunne belastes med 300kg/m2. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Trapper udføres som trappetårne med platforme ud for hvert etagedæk. Trapper etableres på fast 
underlag. Der udlægges 12 mm. stålplader på afrettet grusunderlag som underlag for trapper. 
Gangbroer udføres som "udfyld" 
 
B:  Flytning 
"udfyld" 
 
C: Vedligehold 
Trapper og gangbroer efterses dagligt og mangler udbedres omgående. 
 
D: Nedtagning 
Trapper og gangbroer nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder plet-
maling. 
 
Tidspunkt for etablering, flytning og nedtagning aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
RÆKVÆRKER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af rækværker langs fælles færdselsarealer samt i ar-
bejdsområder. 
Midlertidige rækværker på etagedæk "udfyld" 
Midlertidige rækværker på byggepladsen "udfyld"  
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
"udfyld" 
Rækværker skal mindst bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og fodliste, 
der er 15 cm. høj. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Rækværker etableres langs kanter på etagedæk og ved åbninger mv. "udfyld" 
 
B:  Vedligehold 
Rækværker efterses dagligt og mangler udbedres omgående. 
 
C: Nedtagning 
Rækværker nedtages. Monteringshuller o.lign. i bygningsdele udbedres herunder pletmaling. 
 
Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen. 
 



FBT UDFYLD 
UDFYLD Kapitel : 4 

Arbejdsbeskrivelse Side : 26 / 66 
Bygningsdelsbeskrivelser Dato : UDFYLD 

 Rev. :  

 

PARADIGMA DATO OKT 2003 

 
Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
LYSMASTER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af lysmaster for orienteringsbelysning. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Projektering 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Lysmaster på betonsokkel i højde 8 m. og monteret med "udfyld" stk. "udfyld" W halogenlamper. 
Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreser-
ve. 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Lysmaster opstilles. Orienteringslys tilsluttes byggepladstavle. 
Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på bygge-
pladsen ikke generes. 
Lysmaster skal placeres, så adgangsveje belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal ved måling 
eftervise, at dette krav er overholdt. 
 
B:  Vedligehold 
Lysmaster tilses ugentlig. Styring af dagslysrelæ med overstyring af ur justeres efter anmodning fra 
byggeledelsen. 
Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. 
 
C: Nedtagning 
Nedtagning af lysmaster, incl. retablering af terræn mv. efter kabler og sokler for lysmaster. 
 
Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4. 00 (--)"udfyld" 
LYSKÆDER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, etablering, nødvendig flytning, vedligehold og nedtagning af lyskæder for orienteringsbelys-
ning i bygning(-er) og på stillads. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Lyskæder monteret med 1 stk. "udfyld" W pærer pr. "udfyld" m. 
Pærer skal være beskyttede med skærm. Pærer skal være energipærer type "udfyld". 
Belysning styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreser-
ve. 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Lyskæder ophænges i alle rum samt i adgangsveje og fællesområder inkl. på stilladser. Oriente-
ringslys tilsluttes byggepladstavle. 
Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på bygge-
pladsen ikke generes. 
Lyskæder skal placeres, så områder belyses med min. 25 lux. Entreprenøren skal på byggeledel-
sens forlangende eftervise, at dette krav er overholdt. 
 
B:  Flytning 
"udfyld" 
Nødvendig flytning af lyskæder under arbejdets udførelse skal være indeholdt i prisen. 
 
C: Vedligehold 
Lyskæder tilses ugentlig. Defekte armaturer og skærme udskiftes. Styring af dagslysrelæ med 
overstyring af ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. 
Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. 
 
D: Nedtagning 
Nedtagning af lyskæder, incl. retablering af bygningsdele efter kabelophæng. 
 
Tidspunkt for etablering og fjernelse mv. aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
SNERYDNING / AFISNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Snerydning / afisning i områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdsels-
arealer, på stillads samt i områder for skure, containere mv. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
"udfyld" (afisning) 
 
Udførelse 
Alle områder ryddes for sne / afises. 
Opgørelse over forbrugt tid afleveres til byggeledelsen hver dag. 
 
A:  Snerydning udføres før normal arbejdstid. 
Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. 
Afisning "udfyld" 
 
B:  Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. 
Rydning udføres med traktor med kost. Timepris skal inkludere leje af materiel. 
Afisning "udfyld" 
 
C: Snerydning udføres før normal arbejdstid. 
Rydning udføres med kost og skovl.  
Afisning "udfyld" 
 
D: Snerydning udføres inden for normal arbejdstid. 
Rydning udføres med kost og skovl. 
Afisning "udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
GRUSNING / SALTNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Grusning / saltning af områder berørt af byggearbejder i og omkring bygning herunder færdsels-
arealer og stillads samt områder for skure, containere m.v. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Saltning foretages med Urea. 
 
Udførelse 
Alle områder gruses / saltes. 
Timepris skal inkludere leje af materiel til grusning samt forbrug af grus/ salt. Grusning / saltning 
udføres umiddelbart før normal arbejdstid. 
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VINTERMÅTTER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af vintermåtter for frostsikring og 
isolering af materialer/ bygningsdele. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Vintermåtter med 50 mm. mineraluld og plastindpakning. 
Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
Materialer kan være brugte men skal være hele og tætte. 
 
Udførelse 
A:  Udlægning 
Vintermåtter leveres, udlægges i felter a "udfyld" m2 i flere omgange efter anvisning fra byggeledel-
sen. Måtter fastgøres i vindtæt udførelse for frostsikring og isolering af materialer/ bygningsdele. 
 
B:  Vedligehold 
Vintermåtter tilses daglig. Forskubbede måtter tilrettes og fastgøres, bortkomne måtter suppleres. 
 
C: Nedtagning 
Nedtagning af vintermåtter. 
 
Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
PRESENNINGER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, levering, udlægning, fastgørelse, vedligehold og nedtagning af presenninger for afdækning af 
materialer/ bygningsdele. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Presenninger i dimension "udfyld"x"udfyld" Materialer, der medgår til midlertidige afdækninger, 
forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. 
Materialer kan være brugte, men skal være hele og tætte. 
 
Udførelse 
A:  Udlægning 
Presenninger leveres, udlægges og fastgøres i felter på "udfyld" m2 i flere omgange efter anvisning 
fra byggeledelsen for afdækning af materialer/ bygningsdele. 
Samlinger skal udføres vandtætte. 
 
B:  Vedligehold 
Udlagte presenninger tilses daglig. Forskubbede presenninger tilrettes, løse presenninger fastgø-
res, bortkomne presenninger suppleres. 
 
C: Nedtagning 
Nedtagning af presenninger. 
 
Tidspunkt for udlægning og nedtagning aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
VARMEBLÆSERE 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af el-varmeblæsere for interimsopvarmning / udtørring af 
bygning(-er). 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
El-varmeblæser med varmeydelse på min. 7000 kcal/time, med termostatstyring og overstyring via 
relæ med ur. 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Varmeblæsere opstilles og tilsluttes byggepladstavle. Forsyningskabler ophænges/ beskyttes, så 
beskadigelse undgås, og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. 
 
B:  Vedligehold 
Varmeblæsere tilses daglig (inkl. weekend og helligdage) minimum en gang i døgnet. Urstyring 
justeres efter anmodning fra byggeledelsen. 
Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. 
Ved driftsstop påhviler det entreprenøren omgående at retablere varmeforsyning. 
 
C: Nedtagning 
Nedtagning af varmeblæsere. 
 
Tidspunkt for opstilling og nedtagning aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
VARMEOVN 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af varmeovn for interimsopvarmning af bygning(-er). 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Varmeovn med varmeydelse på 40.000 kcal/time og med olie som energikilde. Inkl. brændstoftank 
på 100 l. 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Varmeovne med varmeydelse på 20.000 kcal/time tilsluttes bygherrens/ FBT varmeforsyningsnet. 
Der monteres varmemålere for registrering af energiforbruget i byggeperioden. 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Varmeovn opstilles og tilsluttes byggepladstavle. Brændstoftank opstilles. Rør for varm luft etable-
res fra varmeovn til rum: "udfyld" 
Rør for varm luft ophænges/ beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på bygge-
pladsen ikke generes. 
 
B:  Vedligehold 
Varmeovn tilses daglig inkl. weekend og helligdage minimum en gang i døgnet. Urstyring justeres 
efter anmodning fra byggeledelsen. 
Rør efterses og vedligeholdes. Tank efterfyldes. 
Ved driftsstop påhviler det entreprenøren omgående at retablere varmeforsyning. 
 
C: Nedtagning 
Nedtagning af varmeovn, brændstoftank og rør. 
 
Tidspunkt for opstilling og nedtagning aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
AFFUGTERE 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af affugtere for udtørring af bygning(-er). 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af "udfyld" etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Affugter med kapacitet 30 l/døgn ved 20°C/ 60%RF. 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
Affugter forsynes med beholder svarende til minimum 1½ døgns opsamling. 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Affugtere opstilles og tilsluttes byggepladstavle. Affugtere skal styres af hygrostat. 
Forsyningskabler ophænges/beskyttes, så beskadigelse undgås og således at færdsel på bygge-
pladsen ikke generes. 
 
B:  Vedligehold 
Affugtere tilses daglig (inkl. weekend og helligdage) minimum en gang i døgnet. Vandtanke tøm-
mes. Styring med ur justeres efter anmodning fra byggeledelsen. 
Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. 
Ved driftsstop påhviler det entreprenøren omgående at retablere affugtning. 
 
C: Nedtagning 
Nedtagning af affugtere. 
 
Tidspunkt for opstilling og nedtagning aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
INDLEDENDE OPRYDNING / RENGØRING 
 
• Omfang og lokalisering 
Arbejdsområder/ rum skal forinden arbejdets igangsætning ryddes og rengøres. 
Indledende oprydning og rengøring af: 
Rum: "udfyld", "udfyld", "udfyld" etc. i kælderetage i bygning "udfyld". 
Rum: "udfyld", "udfyld", "udfyld" etc. i 1. etage i bygning "udfyld". 
"udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af "udfyld" etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
Generel oprydning skal være fortaget. 
 
Materialer og produkter 
”f.eks. krav om miljøvenlige – ”grønne” rengøringsmidler” 
 
Udførelse 
Arbejdsområder rengøres for generende samt sundhedsskadelige og brandfarlige stoffer og mate-
rialer før byggearbejderne opstartes. Typiske områder er loftrum, kældre, ingeniørgange. Vurdering 
af sundhedsfare ved byggematerialer, skimmelsvampe, organisk materiale m.v. kan foretages i 
samarbejde med kemisk/ biologisk ekspertise. Asbestforekomster forudsættes registreret og fjernet 
under separat arbejdsbeskrivelse. 
”Rengøringsydelsen for hvert enkelt rum specificeres” 
"udfyld" 
 
Eks.: 
Rummene ryddes for affald, materialer m.v. 
Rummene ryddes for døde dyr, dyreekskrementer, redemateriale, "udfyld" 
Gulve og andre flader støvsuges. 
Inventar, rør, installationer støvsuges. 
Rummene desinficeres, dette skal udføres af specialfirma. Efter desinfektion afleveres attest til 
byggeledelsen på gennemført desinfektion. 
Overflader afrenses for skimmelsvampe, afrensning udføres med "udfyld" og afsluttes med desinfi-
cerende behandling med "udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
RENHOLD OG STØVSUGNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, renhold og støvsugning af gangarealer/ færdselsarealer i "udfyld" etage i bygning "udfyld". 
"udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", plan af "udfyld" etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
Færdselsarealer skal være ryddede før støvsugning. 
 
Materialer og produkter 
”Sko-koste” ved hver indgangsdør (udv.). 
Måtter ved hver indgangsdør (indv.). 
 
Udførelse 
Alle gulve i gangarealer/ færdselsearealer i bygning "udfyld", rum: "udfyld", "udfyld", "udfyld" 
"udfyld" renholdes og støvsuges 1 gang hver uge. 
 
”Sko-koste” og måtter skiftes ugentligt. 
 
Der må ikke  anvendes koste ved rengøring. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
SLUTRENGØRING OG OPRYDNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Slutrengøring af områder berørt af byggearbejder i bygning(-er). 
Oprydning af områder omkring bygning samt områder for skure, containere m.v. 
Bygning "udfyld": alle rum i 1. etage og 2. etage etc. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
”f.eks. krav om miljøvenlige – ”grønne” rengøringsmidler” 
 
Udførelse 
Alle områder ryddes for affald, materialer og værktøj. 
Der udføres slutrengøring. 
Slutrengøring af bygninger omfatter støvsugning af gulve og inventar, afvaskning af alle bygnings-
dele herunder alle installationer, inventargenstande m.v. (sanitet, lysarmaturer, elkanaler, beslag), 
pudsning af alle glasruder (vinduer og i døre) på begge sider, pudsning af spejle. 
Alle gulve vaskes. Afvaskning af linoleumsgulve, klinkegulve m.v. udføres i henhold til de respekti-
ve leverandørers anvisninger. Der udføres ”top-finish” af afrensede / vaskede gulve med olie / po-
lish. 
 
Slutrengøring skal udføres af rengøringsfirma. 
 
Slutrengøring udføres ad 2 gange: 
A:  første gang umiddelbart før afleveringsforretning. 
 
B:  anden gang efter entreprisernes udbedring af mangler. 
Tidspunkt fastsættes af byggeledelsen. 
 
Overflader 
Samtlige overflader skal være renset for snavs, støv og mærker efter håndværkere og værktøj - 
klar til ibrugtagning. På gulve må der ikke findes skjolde / indtørrede pletter af snavset vand. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
MANDSKABSSKURE 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, drift og nedtagning af mandskabsskure for alle m/k på pladsen beskæftigede. 
Tilslutning af vand foretages af VVS -entreprenøren.  
Tilslutning af el foretages af El-entreprenøren.  
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
Forudgående arbejder: 
Ingen - byggepladsen overtages som den forefindes ved besigtigelse. 
Efterfølgende arbejder: 
Retablering af terræn. 
 
Materialer og produkter 
De enkelte skure skal være beregnet til 10 personer og indrettet med toilet/ bad, omklædning og 
spiseplads. Skure skal være aflåselige. Nøgler leveres til alle entreprenører. Der skal påregnes 
"udfyld" stk. nøgler/ skur. 
 
Udførelse 
A:  Skure opstilles og tilsluttes afløb. 
Afløbsbrønd er markeret på byggepladstegning. 
Afløbsrør isoleres med fastholdte vintermåtter og frostsikres. 
Der etableres underlag og opklodsning af skure samt trappe til dør. 
Opstillingstidspunkter for skure skal aftales med byggeledelsen. Det kan ikke påregnes, at de en-
kelte skure opstilles samtidigt. 
 
B:  Drift af mandskabsskure. 
Skurene skal vedligeholdes daglig ved rydning og fejning.  
Grundig rengøring og afvaskning af borde og gulve udføres min. 1 gang ugentlig. 
Rengøring af toilet, vaske, brusekabine og gulve udføres daglig. 
Skurene vedligeholdes med toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder. 
Installationer, frostsikring m.v. efterses. 
 
C: Nedtagning af mandskabsskure. 
Tidspunkt for nedtagning af skure aftales med byggeledelsen. Det kan ikke påregnes, at de enkelte 
skure nedtages samtidigt.  
Ved nedtagning afbrydes afløb. Opklodsninger, underlag og trappe fjernes. Belægning(-er) og 
græsarealer retableres. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
MØDE- OG KONTORSKUR FOR BYGGELEDER 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, drift og nedtagning af møde- og kontorskur for byggeledelse og fagtilsyn. 
Tilslutning af vand foretages af VVS -entreprenøren.  
Tilslutning af el foretages af El-entreprenøren.  
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
Forudgående: 
Ingen - byggepladsen overtages som den findes ved besigtigelse. 
Efterfølgende: 
Retablering af terræn. 
 
Materialer og produkter 
Møde- og kontorskur indrettes med følgende: 
Mødefaciliteter for 14 personer (inkl. borde og stole). 
X Kontor(-er) for XX personer 
Skrivebord(-e) med kontorstol(-e). 
Reol med 6 lbm. hylder. 
Opslagstavler, ca. 5 lbm. i 1 m. højde. 
Digital kopimaskine (max. 2 år gl.) til A4 almindeligt kopipapir og med stik for tilslutning af pc (prin-
terfunktion). Maskine opstilles med fuld tonerforsyning og med 1 stk. ekstra tonerpatron og 2 pak-
ker A4 papir. 
Telefonapparat. 
Telefax med hukommelse og til almindeligt A4 kopipapir. 
Hulmaskine for A4 papir, hæfteklammemaskine og papirkurv. 
Køkkenfaciliteter med vask, koldt og varmt vand, køleskab og kaffemaskine (filtre og engangsbæg-
re). 
Toilet med vask og koldt og varmt vand. 
Almen belysning og arbejdsbelysning. 
Skuret skal være aflåseligt, og der skal udleveres 4 stk. nøgler til byggeledelsen. 
 
Udførelse 
A:  Møde- og kontorskur opstilles og tilsluttes afløb. 
Afløbsbrønd er markeret på byggepladstegning. 
Afløbsrør isoleres med fastholdte vintermåtter og frostsikres. 
Der etableres underlag og opklodsning af skur samt trappe til dør. 
Opstillingstidspunkt for skur skal aftales med byggeledelsen. Det kan ikke påregnes, at møde- og 
kontorskur opstilles samtidig med øvrige skure. 
Der skal etableres dobbelt telefonstik med ISDN-forbindelse (hvis dette er muligt på det pågælden-
de etablissement). Oprettelse skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
B:  Drift af møde- og kontorskur. 
Skur skal renholdes daglig ved rydning og fejning. 
Grundig rengøring og afvaskning af borde, toilet, vaske og gulve udføres min. 1 gang ugentlig. 
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Toilet skal vedligeholdes med toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder. 
Installationer, frostsikring m.v. efterses. 
Fast abonnement på telefonforbindelse skal være inkluderet i lejeprisen. Forbrug betales af byg-
herren til telefonselskabets kostpris med administrationstillæg til entreprenøren på 8%. 
 
C: Nedtagning af møde- og kontorskur. 
Tidspunkt for nedtagning af skur aftales med byggeledelsen. Det kan ikke påregnes, at møde- og 
kontorskur nedtages samtidig med øvrige skure. 
Ved nedtagning afbrydes afløb. Telefonforbindelse nedtages. Opklodsninger, underlag og trappe 
fjernes. Belægninger og græsarealer retableres. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
OPLAGSPLADS 
 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, vedligehold (vejrligssikring) og retablering af oplagsplads(-er). 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", Byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
Forudgående: 
Ingen - byggepladsen overtages som den findes ved besigtigelse. 
Efterfølgende: 
Retablering af terræn. 
 
Materialer og produkter 
Belægning på oplagsplads "udfyld" 
 
Udførelse 
A: Etablering 
"udfyld" 
 
B: Vedligehold 
"udfyld" 
"udfyld" (vejrligssikring) 
 
C: Retablering 
"udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
AFFALDSCONTAINERE OG HUSHOLDNINGSAFFALD 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, mærkning, tømning og fjernelse af affaldscontainere samt husholdningsaffald for 
alle entrepriser. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
Forudgående arbejder: 
Ingen - byggepladsen overtages som den forefindes ved besigtigelse. 
Efterfølgende arbejder: 
Såfremt affaldscontainere ikke opstilles på fast belægning eller køreplader, skal entreprenøren 
retablere terrænet igen ved byggeriets afslutning. Udgifter til levering og udlægning af eventuelle 
køreplader skal være indeholdt i opstillingsprisen for containerne. 
 
Materialer og produkter 
Containere for brændbart affald skal være "udfyld" / "udfyld" lukkede containere. 
Containere for ubrændbart affald skal være "udfyld" / "udfyld" lukkede containere. 
Containere for jern og metal skal være "udfyld" / "udfyld" åbne containere. 
Containere for beton skal være "udfyld" / "udfyld" åbne containere. 
Containere for grus og sand skal være "udfyld" / "udfyld" åbne containere. 
Papirsæk for husholdningsaffald fra skure ophængt i lukket metalstativ. 
 
 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Affaldscontainere opstilles som anvist på byggepladstegning. 
Der opstilles container for hver affaldskategori iht. de lokale kommunale anvisninger for affaldssor-
tering. 
Containere afregnes med lejepris pr. uge. Levering og opstilling på byggepladsen skal være inklu-
deret i lejeprisen. 
Containere mærkes tydeligt mht. indhold/ fraktioner etc. 
 
B:  Bortkørsel 
Containere bortkøres. Bortkørsel dokumenteres over for byggeledelsen ved hvert byggemøde med 
ajourført, samlet liste. Dokumentation skal bilægges køresedler. 
Bortkørsel afregnes med enhedspris pr. bortkørsel af de pågældende affaldskategorier. 
 
C: Tømning 
Containere tømmes til aftalt tid. Tømninger dokumenteres over for byggeledelsen ved hvert byg-
gemøde med ajourført, samlet liste. Dokumentation skal bilægges kvitteringer fra modtagestation. 
Tømning afregnes med enhedspris pr. ton af de pågældende affaldskategorier. 
Entreprenøren skal sørge for de nødvendige anmeldelser af affaldsbortskaffelse til den lokale 
myndighed. 
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Entreprenøren skal aflevere behørig dokumentation for håndtering af affald til byggeledelsen. 
FBT betaler ikke  afgift for usorteret affald. Uanset øvrige entreprenørers pligt til at sortere affald før 
anbringelsen i containere, er det FBT uvedkommende, såfremt der foregår fejlanbringelser af affald 
i de respektive containere. Det påhviler entreprenøren løbende at føre kontrol med tømning af con-
tainere. 
 
D: Husholdningsaffald. 
For husholdningsaffald fra skurene afregnes leje, opstilling, bortkørsel og tømning med samlet 
enhedspris pr. uge. Poser for husholdningsaffald skal bortkøres hver uge. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
FORBINDINGSKASSE, BÅRE, ØJENSKYL mv. 
 
• Omfang og lokalisering 
Levering og vedligehold af forbindingskasse mv. for alle på pladsen beskæftigede i hele byggepe-
rioden. Forbindingskasse mv. placeres i et mandskabsskur for "udfyld" entreprise. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Materialer og produkter 
Forbindingskasse skal indeholde plastre, forbindsstoffer, rensemidler, støttebind. 
Øjenskyl skal minimum være plastflaske med sterilt vand og spray-forsats. 
Båre skal være sammenfoldelig båre for én person, forsynet med stropper for fastholdelse af per-
sonen. 
Materialerne forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. 
 
Udførelse 
Der skal være forbindingskasse, øjenskyl samt båre i mindst ét af skurene. Skure med nødhjælps-
udstyr skal forsynes med skilt herom. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
BRANDSLUKNINGSUDSTYR 
 
• Omfang og lokalisering 
Levering, opstilling, vedligehold og nedtagning af brandslukningsudstyr i byggeperioden. Brand-
slukningsudstyr skal forefindes ved "udfyld". 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Materialer og produkter 
Der leveres "udfyld" stk. vandfyldt sprøjte med mindst 10 liter vand. 
Der leveres "udfyld" stk. pulverslukker på mindst 6 kg. 
Materialerne forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. 
 
Udførelse 
Brandslukningsudstyr ophænges tilgængeligt for alle. Udstyret skal være funktionsklart og skal 
vedligeholdes i hele byggeperioden. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
KRAN 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af tårnkran ved bygning/ stillads/ "udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Projektering 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
"udfyld" 
Arbejdsområde skal være "udfyld" 
Kapacitet skal være "udfyld" 
”Husk til byggepladstavle – 63 A udtag til kran” 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Tårnkran for materialer opstilles og tilsluttes byggepladstavleDet påhviler entreprenøren at under-
søge opstillingsstedet og medregne nødvendige foranstaltninger for etablering af bæredygtigt un-
derlag for kran. 
Der gennemføres eftersyn før ibrugtagning. 
 
B:  Vedligehold af kran. 
"udfyld" 
Kontrol udføres efter Arbejdstilsynets regler. 
 
C: Kran nedtages. 
Eltilslutning nedtages. Eventuelle særlige foranstaltninger for etablering af bæredygtigt underlag for 
kran fjernes og eventuelle skader på belægninger eller terræn udbedres. 
 
Arbejdsmiljø 
"udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
STIGEHEJS 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af stigehejs ved bygning/ stillads/ fra terræn til "udfyld" 
etage. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Stigehejs skal have kapacitet til løft af 150 kg. 
”Husk til byggepladstavle – kapacitet / udtag” 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Stigehejs for materialer opstilles og tilsluttes byggepladstavle.Stigehejs skal være til rådighed for 
alle beskæftigede/ entreprenører på pladsen. 
Tidspunkt for opstilling aftales med byggeledelsen. 
Der gennemføres eftersyn før ibrugtagning. 
 
B:  Vedligehold af stigehejs. 
Stigehejs efterses ugentlig og renholdes.  
Kontrol udføres efter Arbejdstilsynets regler. 
 
C: Nedtagning. 
Tidspunkt for nedtagning aftales med byggeledelsen. 
 
Arbejdsmiljø 
"udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)       
BYGGEELEVATOR 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, vedligehold og nedtagning af byggeelevator ved bygning/ stillads/       
 
Tegningshenvisning 
Tegning      , byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Projektering 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
"udfyld" – ”Person- / godselevator” 
Dimension af elevatorstol skal være "udfyld" 
Kapacitet skal være "udfyld" kg. 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Byggeelevator for materialer/ personer etableres og tilsluttes byggepladstavle. Der udlægges stål-
plader under byggeelevator og foran elevatorens åbning på terrænniveau. 
Byggeelevator skal være til rådighed for alle beskæftigede/ entreprenører på pladsen. 
Eftersyn og godkendelse før ibrugtagning. 
 
B:  Vedligeholdelse 
Byggeelevator renholdes. 
Kontrol udføres efter Arbejdstilsynets regler. 
 
C: Nedtagning 
Stålplader fjernes og eventuelle skader på belægninger eller terræn udbedres. 
 
Arbejdsmiljø 
"udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
STILLADS 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, ombygning, vedligehold og nedtagning af fællesstillads. 
Orienteringsbelysning på stillads etableres og vedligeholdes af EL entreprenøren.  
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
Forudgående arbejder: 

Ingen - byggepladsen overtages som den forefindes ved besigtigelse. 
Efterfølgende arbejder: 
Såfremt stilladset ikke opstilles på fast belægning, skal entreprenøren retablere terrænet ved byg-
geriets afslutning. 
 
Projektering 
”Rådgiver udarbejder dimensioneringsgrundlag til entreprenøren samt beskriver krav til belastning 
af stillads” 
Entreprenøren forestår selv al nødvendig detailprojektering (beregning) samt forestår indhentning 
af forskriftsmæssige godkendelser i forbindelse med opstilling, drift og nedtagning af stillads. 
Stillads skal kunne modstå en vindbelastning på indtil 30 m/sek. 
 
Materialer og produkter 
Stillads udføres som let facadestillads beregnet for facadeafrensning/ vinduesarbejder/ malerarbej-
der/ tagarbejder. 
Stillads udføres som murerstillads beregnet for opmuring. (vægt minimum 400 kg/m2) 
”Rådgiver foreskriver stilladstype”Der etableres manuel/ elbetjent spil for ophejsning af materialer  
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Stillads skal opstilles i bygningens fulde længde og med øverste trallelag i højde med "udfyld" (evt. 
opstilling i etaper) 
Stillads forsynes med rækværk. 
Etablering af tagskærm "udfyld". 
Arbejdsplatform ved tagkant skal udføres med tæt dækning af f.eks. krydsfinerplader. Platform 
afsluttes tæt til bygning og der monteres fodliste og rækværk på udvendig side. 
Der etableres "udfyld" stk. trappetårne. Trappetårne opstilles uden på stilladset, således at trallelag 
kan anvendes i deres fulde udstrækning. 
Der etableres "udfyld" stk. skakte for nedkastning af affald. Skakte etableres fra etage "udfyld" til 
affaldscontainer for "udfyld". Affaldscontainer skal være lukket eller overdækket med presenninger 
for at minimere støvgener ved nedkastning. 
Stillads afdækkes med transparent, armeret plast. 
Afdækning føres minimum 2,3 m op forbi øverste trallelag og lukkes mod tagflade. 
Der etableres skrå tagflade over øverste trallelag med udkraget tag, således at regnvand ledes ud 
over lodret plastafdækning. Tagflade udføres af transparente, profilerede plader. 
Stilladset udføres således at der er fri adgang til bygningens døre/porte. Åbning i stillads ved port 
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skal i højde og bredde mindst svare til portens højde og bredde. Over åbninger for døre og porte 
etableres tæt afdækning med krydsfinerplader. 
Der skal tages hensyn til eksisterende belysningsarmaturer på facaderne. 
 
B:  Ombygning / Omlægning af traller 
Alle traller omlægges for udførelse af vinduesarbejder/ fugearbejder/ tagdækning/ blikkenslagerar-
bejder/ mv. 
Traller omlægges "udfyld" gange på byggeledelsen anmodning. 
Efter omlægning påtegner entreprenøren stilladsskilt. 
 
C: Vedligehold 
Stillads efterses min. hver uge. Afdækninger vedligeholdes, løs plastfolie fastgøres, defekt plastfo-
lie udskiftes. 
Lejeperiode regnes fra dato for underskrift på stilladsskilt, hvor stilladsentreprenøren afleverer det 
færdige stillads til ibrugtagning. 
Kontrol udføres efter Arbejdstilsynets regler. 
 
D: Nedtagning 
Tidspunkt for nedtagning af stillads aftales med byggeledelsen. Boltehuller i facader lukkes med 
mørtel/fugemasse evt. pletmales. 
 
Arbejdsmiljø 
"udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
TOTALOVERDÆKNING 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, etablering, vedligehold og nedtagning af totaloverdækning. 
Etablering af orienteringsbelysning fortages af EL entreprenør.  
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
Før eller samtidig med opstilling af totaloverdækning er stillads opstillet. 
 
Projektering 
”” 
Entreprenøren forestår selv al nødvendig detailprojektering (beregning). 

Totaloverdækning skal kunne modstå en vindbelastning på indtil 30 m/sek. 
 
Materialer og produkter 
Totaloverdækning afdækkes med armeret plast eller profilerede plastplader. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Totaloverdækning skal udføres i bygningens fulde længde og med frihøjde på "udfyld" m. over 
bygningens højeste punkt. Totaloverdækning etableres på stillads, opstillet under post "udfyld" 
Der etableres skrå tagflader med udkraget tag, således at regnvand ledes ud over lodret afdæk-
ning på stillads. 
Der skal være mulighed for åbninger i totaloverdækning for indhejsning af materialer og for ventila-
tion. 
Tidspunkt for etablering af totaloverdækning aftales med byggeledelsen. 
 
B:  Vedligehold 
Totaloverdækning efterses min. hver uge. Afdækninger vedligeholdes, løs plastfolie fastgøres, 
defekt(-e) plastfolie/ plastplader udskiftes. 
 
C: Nedtagning 
Tidspunkt for nedtagning af totaloverdækning aftales med byggeledelsen. 
 
Arbejdsmiljø 
"udfyld" 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
TAPSTEDER OG AFLØB FOR BYGGEVAND 
 
• Omfang og lokalisering 
Etablering, vedligehold, frostsikring og nedtagning af tapsteder for byggevand. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
 
 
Materialer og produkter 
Hvert tapsted udføres med 2 stk. 3/4” koblinger og 1 stk. aftapningshane. 
Koblinger og aftapningshaner monteres på stabile stolper af træ eller stål. 
Der skal være fast belægning under og omkring tapsteder og afløb.Materialer, der medgår til mid-
lertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtagningen. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Der etableres "udfyld" tapsteder inkl. afløb for byggevand. Eventuelle belægningsarbejder udføres 
under post "udfyld" 
Forsyningsledninger ophænges/ nedgraves, så beskadigelse undgås og således at færdsel på 
byggepladsen ikke generes. 
Forsyningsledninger og stander isoleres og monteres med eltracing. Eltracing skal være selvregu-
lerende/ termostatstyret. Isolering udføres med rørskåle med plastafdækning. 
Tidspunkt for etablering aftales med byggeledelsen. 
 
B:  Vedligehold 
Tapsteder efterses ugentlig. 
 
C: Nedtagning 
Tapsteder nedtages efter aftale med byggeledelsen. 
 
Vandforbrug og vandafledningsafgift betales af FBT. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
VANDMÅLER FOR BYGGEVAND 
 
• Omfang og lokalisering 
Levering, opstilling, vedligehold og nedtagning af vandmåler for byggevand. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Udførelse 
A: Opstilling 
Der etableres vandmåler for måling af det samlede forbrug af byggevand til skure og til tapsted(-
er). Tidspunkt for etablering aftales med byggeledelsen (f.eks. inden byggeriets igangsætning). 
Vandmåler aflæses ved opstilling og aflæsning afleveres til byggeledelsen. Skilt med aflæsning 
ophænges ligeledes ved måleren. 
 
B:  Vedligehold 
Vandmåler efterses ugentlig i byggeperioden. 
 
C: Nedtagning 
Vandmåler nedtages efter aftale med byggeledelsen. 
Vandmåler aflæses ved nedtagning og aflæsning afleveres til byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
BYGGEPLADSTAVLER FOR BYGGESTRØM 
 
• Omfang og lokalisering 
Leje, opstilling, nødvendig flytning, vedligehold og nedtagning af byggepladstavler for byggestrøm. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Hovedbyggepladstavle ved skurby, minimum indeholdende: 
1 stk. byggestrømsmåler 63A, for direkte måling, 
1 stk. 32A CEE-stikkontakt 3×400/230V m/ jord, 
2 stk. 16A CEE-stikkontakt 3×400/230V m/ jord, 
6 stk. 10A stikkontakt 1×230V m/ jord, 
”Husk evt. 63 A udtag til kran / matr. hejs samt udtag for undertavler” 
 
Undertavler, minimum indeholdende: 
2 stk. 16A CEE-stikkontakt 3×400/230V m/ jord, 
6 stk. 10A stikkontakt 1×230V m/ jord. 
 
Byggepladstavlerne ekstrabeskyttes med HPFI-afbrydere og forsynes med nødvendige gruppeaf-
brydere/forsikringer i henhold til gældende lovgivning. 
Tavlerne skal være MK-godkendte standard byggepladstavler. 
Det benyttede materiel kan være brugt, men skal opfylde gældende reglementsbestemmelser og 
godkendes af byggeledelsen. Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entre-
prenørens ejendom efter nedtagningen. 
 
Tavler forbindes med forsyningskabler. 
 
Udførelse 
A:  Etablering 
Tidspunkt for etablering af byggepladstavler aftales med byggeledelsen. 
 
Hovedbyggepladstavle etableres ved skurby. 
Tavlen forsynes fra eksisterende hovedtavle via 5x16 mm2 kobberkabel. 
 
Undertavler tilsluttes hovedbyggepladstavle via 5x6 mm2 kabel. 
Undertavlerne placeres       (henvis evt. til byggepladstegning). Der må påregnes successive 
flytninger af undertavlerne i byggeperioden. 
 
Forsyningskabler mellem hovedtavle og undertavle skal ophænges og sikres mod overlast så be-
skadigelse undgås og således at færdsel på byggepladsen ikke generes. 
 
Byggepladstavler skal stilles til rådighed for samtlige entreprenører på byggepladsen. Tavlerne skal 
være opdelt på en let overskuelig måde, samt med tydelig opmærkning af alle afgange, således at 
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også udenforstående personale hurtigt kan finde den ønskede afgang/ afbryder. 
 
Maksimal afstand fra undertavle til arbejdsplads må være 25 m. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af el-installationer vist på byggepladstegning. 
 
B:  Vedligehold 
Byggepladstavler skal være til rådighed for samtlige entreprenører på byggepladsen. Der må på-
regnes successive flytninger af undertavlerne i byggeperioden. 
Byggepladstavler efterses ugentlig og vedligeholdes med rengøring og udskiftning af sikringer. 
Forsyningskabler efterses og vedligeholdes. 
 
C: Nedtagning 
Byggepladstavler nedtages. Forsyningskabler nedtages. Huller og gennemføringer i bygningsdele 
lukkes og overflader retableres evt. pletmales. 
 
El-forbrug betales af FBT. 
 
Eventuelle udgifter i forbindelse med omlægning/ flytning af undertavler og kabler i byggeperioden 
påhviler entreprenøren - skal være indeholdt i tilbud. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
EL-MÅLER FOR BYGGESTRØM 
 
• Omfang og lokalisering 
Levering, opstilling, vedligehold og nedtagning af el-måler(-e) for byggestrøm. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejendom efter nedtag-
ningen. 
 
Udførelse 
A:  Opstilling 
Hovedmåler: 
Der opstilles el-måler for måling af det samlede forbrug af byggestrøm til skure og til byggeplads-
tavler. 
El-måler aflæses ved opstilling og aflæsning afleveres til byggeledelsen. Skilt med aflæsning op-
hænges ligeledes ved måleren. 
 
Bi-målere: 
Der opstilles el-målere for måling af forbrug af byggestrøm til skure. 
El-måler aflæses ved opstilling og aflæsning afleveres til byggeledelsen. Skilt med aflæsning op-
hænges ligeledes ved måleren. 
Bimålere må ikke fjernes før aflæsning. 
Tidspunkt for opstilling af el-målere (hoved- og bimålere) aftales med byggeledelsen. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af el-installationerne. 
 
B: Vedligehold 
Elmålere efterses ugentlig i byggeperioden. 
 
C: Nedtagning 
Elmålere nedtages efter aftale med byggeledelsen. 
Elmålere aflæses ved nedtagning og aflæsning afleveres til byggeledelsen. 
Tidspunkt for nedtagning af elmålere aftales med byggeledelsen. 
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Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
NØDTELEFON 
 
• Omfang og lokalisering 
Mønttelefon for nødopkald. 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", byggepladstegning. 
 
Materialer og produkter 
Mønttelefon med tilslutning til telefonselskab. Opkald til alarmcentral 112 skal være mulig uden 
brug af kort/ mønt. Telefonen skal være mærket med det pågældende telefonnummer. 
Opsætning af skilt med teksten: Nødtelefon. 
 
Udførelse 
Mønttelefon etableres, inkl. tilslutning til og oprettelse af abonnement hos telefonselskab. Telefon 
ophænges på stativ, udført af 22 mm. krydsfinerplade, monteret på stolper. 
Kabler ophænges eller beskyttes på anden måde, så beskadigelse undgås og således at færdsel 
på byggepladsen ikke generes. 
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PARADIGMA DATO OKT 2003 

 
Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
4 00 (--)"udfyld" 
TOM SIDE TIL AT UDFYLDE 
 
• Omfang og lokalisering 
"udfyld" 
 
Tegningshenvisning 
Tegning "udfyld", Byggepladstegning. 
Tegning "udfyld", plan af 1. etage. 
Tegning "udfyld", plan af 2. etage. 
"udfyld" 
 
Tilstødende bygningsdele 
"udfyld" 
 
Projektering 
"udfyld" 
 
Materialer og produkter 
"udfyld" 
 
Udførelse 
"udfyld" 
 
Overflader 
"udfyld" 
 
Prøver 
"udfyld" 
 
Kontrol 
"udfyld" 
 
Arbejdsmiljø 
"udfyld" 
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ARB 00 mængdefortegnelse 
Jf. pkt. 2.2. er alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige 
færdiggørelse af bygningsdelene omfattet. 
 
 

Post Ydelser Antal Enhed Pris I alt 

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Fotos af byggeplads ved opstart fast pris   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Gulvafdækning:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 C: fjernelse "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Støvvægge:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Byggepladsindhegning     

 A: etablering "udfyld" lb.m.   

 B: flytning  "udfyld" lb.m.   

 C: vedligehold, "udfyld" lb.m. "udfyld" uger   

 D: fjernelse "udfyld" lb.m.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Interimslukninger af vindueshuller:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Interimslukninger af dørhuller:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
      

Fyraftenseftersyn / brandvagt:     

 A: fyraftenseftersyn "udfyld" timer   

 B: fyraftenseftersyn, fredede bygninger "udfyld" timer   

 C: brandvagt "udfyld" timer   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Byggepladsskiltning:     

 Opsætning, vedligehold, nedtagning: fast pris   

 Henvisningsskilte "udfyld" stk.   

 Hjelmpåbud "udfyld" stk.   

 Rygeforbud "udfyld" stk.   
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 Adgangsforbud "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Afskærmning / afspærring     

 A: opsætning "udfyld" lb.m.   

 B: flytning  "udfyld" lb.m.   

 C: vedligehold, "udfyld" lb.m. "udfyld" uger   

 D: nedtagning "udfyld" lb.m.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Stålkøreplader:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: omlægning "udfyld" m2   

 C: leje og vedligehold, "udfyld" m2. "udfyld" uger   

 D: fjernelse "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Grusbelægninger:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: omlægning "udfyld" m2   

 C: vedligehold, "udfyld" m2. "udfyld" uger   

 D: fjernelse "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Flisebelægninger:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: omlægning "udfyld" m2   

 C: vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 D: fjernelse "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Sko-veje:     

 A: etablering "udfyld" lb.m.   

 B: omlægning "udfyld" lb.m.   

 C: vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 D: fjernelse "udfyld" lb.m.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Interimstrapper og gangbroer:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: flytning, "udfyld" gange "udfyld" stk.   

 C: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 D: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Rækværker:     

 A: etablering "udfyld" lb.m.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" lb.m. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" lb.m.   
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Post Ydelser Antal Enhed Pris I alt 

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Lysmaster:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Lyskæder:     

 A: etablering "udfyld" lbm   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" lbm. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" lbm   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Snerydning     

 A: med traktor før normal arb.tid "udfyld" timer   

 B: med traktor inden for normal arb.tid "udfyld" timer   

 C: med kost før normal arb.tid "udfyld" timer   

 D: med kost inden for normal arb.tid "udfyld" timer   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Grusning / saltning "udfyld"  timer   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Vintermåtter     

 A: udlægning "udfyld" m2   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Presenninger:     

 A: udlægning "udfyld" m2   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Varmeblæsere     

 A: opstilling "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Varmeovn     

 A: opstilling, "udfyld" stk. fast pris   

 B: leje og vedligehold "udfyld" uger   

 C: pris pr. liter brændstof "udfyld" l.   

 D: nedtagning fast pris   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Affugtere:     

 A: opstilling "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   
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Post Ydelser Antal Enhed Pris I alt 

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Indledende oprydning / rengøring fast pris   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Renhold og støvsugning "udfyld" uger   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Slutrengøring og oprydning:     

 A: ved aflevering fast pris   

 B: efter mangel-udbedring fast pris   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Mandskabsskure:     

 A: opstilling "udfyld" stk.   

 B: drift - leje og vedligehold, "udfyld" 
stk. 

"udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Møde- og kontorskur for byggeleder:     

 A: opstilling 1 stk.   

 B: drift - leje og vedligehold, 1 stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning 1 stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Oplagsplads:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: vedligehold (vejligssikring) "udfyld" m2   

 C: retablering "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Affaldscontainere, pr. 1 stk. container 
for hver affaldskategori: 

    

 Brændbart affald, A: opstilling og leje  "udfyld" uger   

 Brændbart affald, B: bortkørsel  "udfyld" stk.   

 Brændbart affald, C: tømning  "udfyld" ton   

 Ubrændbart affald, A: opstilling og leje  "udfyld" uger   

 Ubrændbart affald, B: bortkørsel  "udfyld" stk.   

 Ubrændbart affald, C: tømning  "udfyld" ton   

 Jern og metal, A: opstilling og leje  "udfyld" uger   

 Jern og metal, B: bortkørsel  "udfyld" stk.   

 Jern og metal, C: tømning  "udfyld" ton   

 Beton, A: opstilling og leje  "udfyld" uger   

 Beton, B: bortkørsel  "udfyld" stk.   

 Beton, C: tømning  "udfyld" ton   

 Grus og sand, A: opstilling og leje  "udfyld" uger   

 Grus og sand, B: bortkørsel  "udfyld" stk.   

 Grus og sand, C: tømning  "udfyld" ton   

 D: Husholdningsaffald "udfyld" uger   
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Post Ydelser Antal Enhed Pris I alt 

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Forbindingskasse, båre, øjenskyl mv. "udfyld" uger   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Brandslukningsudstyr "udfyld" uger   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Kran:     

 A: opstilling "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Stigehejs:     

 A: opstilling "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Byggeelevator:     

 A: opstilling "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Stillads:     

 A: opstilling fast  pris   

 B: Ombygning / omlægning af traller  "udfyld" gange   

 C: Leje og vedligehold "udfyld" uger   

 D: Nedtagning fast pris   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Totaloverdækning:     

 A: etablering "udfyld" m2   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" m2 "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" m2   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Tapsteder og afløb for byggevand:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Vandmåler for byggevand "udfyld" stk.   

 opstilling, vedligehold og nedtagning "udfyld" pris   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Byggepladstavler for byggestrøm:     

 Hovedtavle:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   
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 Undertavler:     

 A: etablering "udfyld" stk.   

 B: leje og vedligehold, "udfyld" stk. "udfyld" uger   

 C: nedtagning "udfyld" stk.   

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Elmåler for byggestrøm:     

 hovedelmåler 1 stk.   

 bimålere "udfyld" stk.   

 opstilling, vedligehold og nedtagning "udfyld"    

4. 00. (--) 
"udfyld" 

Nødtelefon "udfyld" uger   

      

ARB 00 
 

Byggepladsarbejder 
(overføres til Prisliste - tillæg 1) 
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Forsvarets Bygningstjeneste 
Frederiksholms Kanal 30 
Postboks 24 
DK-1001 København K 
 
Telefon: 33 13 47 01 
Telefax  33 32 10 29 
E-mail fbt@fbt.dk 
Internet www.fbt.dk 
 
CVR nr. 15 85 52 58 
 


